

R7. 11. 27 の報道発表資料から

○募集要項の公示期間

○参加表明書・技術提案書の受付期間  
を変更しています。

令和 8 年 1 月 5 日

県土整備部道路整備課

銚子土木事務所

## 県単道路改良委託（国道 1 2 6 号八木拡幅事業監理業務）

## の技術提案の募集期間の変更について

- 国道 1 2 6 号八木拡幅事業については、これまでに事業促進 P P P<sup>※1</sup>を導入し、工事実施区間の早期供用に向けた工事の施工管理の実施や調査設計業務及び関係機関との協議を進めてきたところです。
- 令和 8 年度以降は、工事実施区間（3 k m）については、引き続き、早期供用に向けた、工事の施工管理や、関係機関との協議調整の実施、工事未着手区間（1 k m）については、用地取得着手に向けた測量調査設計業務等を実施する予定であり、工事実施中区間の早期供用に向けた工事の施工管理の実施や、工事未着手区間の用地取得及び工事着手に向けた測量調査設計業務や関係機関協議を踏まえた、総合的な事業計画の策定及び工程管理が必要となります。
- このため、八木拡幅事業（4 k m）において、事業促進 P P Pを導入し、地元及び関係機関との協議調整や測量調査設計業務との調整、工事の施工管理等を踏まえた全体事業計画の整理等を行う事業監理業務をプロポーザル方式により発注するに当たり、技術提案書の募集を 1 1 月 2 8 日から開始しているところですが、『募集要項』、『仕様書』、『現場説明事項書』について、記載内容に訂正事項があったことから、『募集要項の公告』及び『参加表明書・技術提案書の受付』の手続き期間を変更します。

※1 事業促進を図るため、行政職員が柱となり、官民がパートナーシップを組み、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験を融合させながら、事業マネジメントを行う方式

## 1 業務規模（予算額の上限）

4 5 3 . 2 3 3 百万円（消費税及び地方消費税含む）

## 2 今後の主なスケジュール

募集要項の公告<sup>※2</sup>

令和 7 年 1 1 月 2 8 日（金）～令和 8 年 1 月 2 1 日（水）

参加表明書・技術提案書の受付

令和 8 年 1 月 9 日（金）～令和 8 年 1 月 2 1 日（水）

評価委員会・ヒアリング（審査）

令和 8 年 2 月 1 2 日（木）

特定結果の通知

令和 8 年 2 月 1 7 日（火）（予定）

契約の締結

令和 8 年 3 月上旬（予定）

※2 道路整備課及び銚子土木事務所にて縦覧、銚子土木事務所 H P（下記）に掲載

<https://www.pref.chiba.lg.jp/cs-choushi-s/index.html>

## 3 お問い合わせ

県土整備部道路整備課（報道発表に関すること） TEL：0 4 3－2 2 3－3 1 7 1

銚子土木事務所（事業そのものに関すること） TEL：0 4 7 9－2 2－6 6 2 9

令和7年11月27日

県土整備部道路整備課

銚子土木事務所

県単道路改良委託（国道126号八木拡幅事業監理業務）  
の技術提案の募集について

- 国道126号八木拡幅事業については、これまでに事業促進PPP<sup>※1</sup>を導入し、工事実施区間の早期供用に向けた工事の施工管理の実施や調査設計業務及び関係機関との協議を進めてきたところです。
- 令和8年度以降は、工事実施区間(3km)については、引き続き、早期供用に向けた、工事の施工管理や、関係機関との協議調整の実施、工事未着手区間(1km)については、用地取得着手に向けた測量調査設計業務等を実施する予定であり、工事実施中区間の早期供用に向けた工事の施工管理の実施や、工事未着手区間の用地取得及び工事着手に向けた測量調査設計業務や関係機関協議を踏まえた、総合的な事業計画の策定及び工程管理が必要となります。
- このため、八木拡幅事業(4km)において、事業促進PPPを導入し、地元及び関係機関との協議調整や測量調査設計業務との調整、工事の施工管理等を踏まえた全体事業計画の整理等を行う事業監理業務をプロポーザル方式により発注するに当たり、技術提案書の募集を11月28日から開始します。

※1 事業促進を図るため、行政職員が柱となり、官民がパートナーシップを組み、官民双方の技術者が有する多様な知識・豊富な経験を融合させながら、事業マネジメントを行う方式

### 1 業務規模（予算額の上限）

453.233百万円（消費税及び地方消費税含む）

### 2 今後の主なスケジュール

募集要項の公告 <sup>※2</sup>	令和7年11月28日（金）～令和8年1月16日（金）
参加表明書・技術提案書の受付	令和8年 1月 6日（火）～令和8年1月16日（金）
評価委員会・ヒアリング（審査）	令和8年 2月12日（木）
特定結果の通知	令和8年 2月17日（火）（予定）
契約の締結	令和8年 3月上旬（予定）

※2 道路整備課及び銚子土木事務所にて縦覧、銚子土木事務所HP（下記）に掲載  
<https://www.pref.chiba.lg.jp/cs-choushi-s/index.html>

### 3 お問い合わせ

県土整備部道路整備課（報道発表に関すること） TEL：043-223-3171  
銚子土木事務所（事業そのものに関すること） TEL：0479-22-6629