

[受注者からの請求]

令和 年 月 日

(発注者宛)

様

住所

受注者

氏名

× ○ × ○ × 工事に係る

建設工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更請求について

標記について、令和 年 月 日付け契約締結した標記の工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、契約書第26条第5項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。

記

1 工事名 × ○ × ○ × 工事

2 請負代金額 ￥000,000,000

3 工期 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで

4 請求する主要品目名・材料名

【請求する工事材料を具体的に記載】

5 変更請求概算額 ￥0,000,000

※請求の際には、変更請求概算額およびその概算額計算書を作成し、提出すること。

なお、今回の請求はあくまでも概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。

[発注者からの通知]

(文書番号)

令和 年 月 日

(受注者宛)

様

(発注者) 千葉県

〇〇土木事務所長

× 〇 × 〇 × 工事における

建設工事請負契約書第26条第8項に基づく協議の開始の日について (通知)

標記について、令和 年 月 日付けで請求のあった×〇×〇×〇×工事における建設工事請負契約書第26条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

1 スライド額協議開始日

令和 年 月 日

※受注者からの請求日から7日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の45日前」と記載する。

※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要な応じて使用。

スライド変更等協議書

(文書番号)

令和 年 月 日

(受注者宛)

様

(発注者) 千葉県

〇〇土木事務所長

件 名 : × 〇 × 〇 × 工事

工期又は履行期間 : 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで

令和 年 月 日付けで請求のあった建設工事請負契約書第26条第5項の適用に基づく請負代金額の変更請求について、別添のとおり、品目、規格、数量としたので協議します。

(また、本協議書の通知日をもって協議開始の日とします。(必要に応じて記載))

ス ラ イ ド 調 書

工 事 名	× ○ × ○ × 工事
請 負 代 金 額 (消費税相当額含む)	0円
工 期	自) 令和 年 月 日 至) 令和 年 月 日
スライド金額 (S)	0円
うち取引に係る消費税及 び地方消費税の額	0円

(発注者) 千葉県

〇〇土木事務所長

×○×○×工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書

①請負代金額 (消費税相当額含む)	0円
②既済部分出来高金額 (消費税相当額含む)	0円
③スライド対象請負金額 (①-②) (消費税相当額含む)	0円
④ (M _鋼 ^{変更} - M _鋼 ^{当初}) (消費税含む・落札率考慮)	0円
⑤ (M _油 ^{変更} - M _油 ^{当初}) (消費税含む・落札率考慮)	0円
⑥ (M _{材料} ^{変更} - M _{材料} ^{当初}) (消費税含む・落札率考慮)	0円

1) スライド額 (S)

$$S = (M_{鋼}^{変更} - M_{鋼}^{当初}) + (M_{油}^{変更} - M_{油}^{当初}) + (M_{材料}^{変更} - M_{材料}^{当初}) - P \times 1/100$$

$$= ④ + ⑤ + ⑥ - ③ \times 1 / 100 =$$

$$M_{鋼}^{当初}, M_{油}^{当初}, M_{材料}^{当初} = \{p_1 \times D_1 \times k_1 + p_2 \times D_2 \times k_2 + \dots + p_m \times D_m \times k_m\} \times 110/100$$

$$M_{鋼}^{変更}, M_{油}^{変更}, M_{材料}^{変更} = \{p'_1 \times D_1 \times k_1 + p'_2 \times D_2 \times k_2 + \dots + p'_m \times D_m \times k_m\} \times 110/100$$

M_鋼^{変更}, M_油^{変更}, M_{材料}^{変更} : 価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額

M_鋼^{当初}, M_油^{当初}, M_{材料}^{当初} : 価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他の主要な
工事材料の金額

p : 設計時点における各対象材料の単価

p' : 価格変動後における各対象材料の単価

D : 各対象材料について算定した対象数量

k : 落札率

P : 請負代金額

2) スライド額 (S') = スライド額 S × 100 / 110 =

(万円未満切り捨て)

3) 消費税相当額 = スライド額 (S') × 0.1 =

4) スライド額 (S) = スライド額 (S') + 消費税相当額

[発注者からの協議]

(文書番号)

令和 年 月 日

(受注者宛)

様

(発注者) 千葉県

〇〇土木事務所長

× 〇 × 〇 × 工事における

建設工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更について（協議）

令和 年 月 日付けで請求のあった標記について、建設工事請負契約書第26条第7項に基づき、下記のとおり協議する。

なお、異存がなければ、別添の様式による建設工事請負契約書に記名のうえ提出願いたい。

記

1. 工 事 名 × 〇 × 〇 × 工事

2. スライド変更金額 (増) ¥0,000,000.－

うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 ¥0,000,000.－

様式-6

[発注者からの協議]

(文書番号)

令和 年 月 日

(受注者宛)

様

(発注者) 千葉県

〇〇土木事務所長

× 〇 × 〇 × 工事における

建設工事請負契約書第26条第5項に基づく請負代金額の変更について(協議)

令和 年 月 日付けで請求のあった標記について、建設工事請負契約書第26条第7項に基づき、下記のとおり協議する。

記

1. 工事名 × 〇 × 〇 × 工事
2. スライド変更可否 スライドの適用が認められない
3. 理由 スライド額が請負代金額の1%を超えないため

工事請負変更契約書（第 回）

工事名 × ○ × ○ × 工事

変更契約事項

1. 変更工事請負金額 ¥
 うち取引に係わる消費税及び地方消費税金額 ¥
2. 工事請負契約書第26条第5項の規定に基づく賃金又は物価の変動
 による変更
3. その他、原請負契約書及び第○回変更契約書条項のとおり

上記変更契約の証として本書2通を作り、当事者記入のうえ、各自1通を原請負契約書及び第○回変更契約書とともに保有する。

令和 年 月 日

(発注者)

千葉県

〇〇土木事務所長

住所

(受注者)

氏名

[受注者からの要請]

令和 年 月 日

(発注者宛)

様

住所
受注者
氏名

請負工事既済部分検査請求書

建設工事請負契約書第38条第2項により既済部分検査を請求します。

今回、請求する部分払いの範囲については、建設工事請負契約書第26条第5項の請求対象とすることを併せて要請します。

記

工 事 名	× ○ × ○ × 工事
工 期	自 令和 年 月 日
	至 令和 年 月 日

(注) 1. 監督職員に提出

[発注者からの通知]

(文書番号)
令和 年 月 日

(受注者宛)

様

(発注者) 千葉県
〇〇土木事務所長

既済部分確認通知書

下記工事について、検査の結果、既済部分を確認したので通知します。

記

1. 工 事 名 × 〇 × 〇 × 工事
2. 工 事 場 所 ××市〇〇地先
3. 工 期 令和 年 月 日～令和 年 月 日
4. 請 負 代 金 額 ¥000,000,000

当該既済部分検査で確認した出来高は建設工事請負契約書第26条第5項の請求対象とする。

なお、既済部分に相応する請負代金額を¥00,000,000と算定したので異存がなければ部分払の請求を行われたい。