

工事名称	工事場所	工事・委託概要	工事・委託期間	工事・委託別	入札方式	工種	公告予定時期	入札時期	備考
青葉の森公園芸術文化ホール直流電源装置更新工事	千葉市	直流電源装置更新工事一式 工事発注規模:2千万円以上5千万円未満	10ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事	第3四半期	第3四半期	5月7日変更(発注予定時期) 10月1日変更(工事工期)
千葉県立現代産業科学館電気設備改修工事	市川市	ITV設備及び直流電源装置更新工事一式 工事発注規模:2千万円以上5千万円未満	8ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事	第3四半期	第3四半期	5月7日変更(発注予定時期)
かずさアカデミアホール中会議室照明設備更新工事	木更津市	照明設備更新工事 工事発注規模:5千万円以上1億円未満	8ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事	第3四半期	第3四半期	6月1日変更(発注予定時期) 10月1日変更(工事発注規模)
水産情報通信センター受変電設備更新工事(計画保全)	夷隅郡御宿町	受変電設備(PAS及び高圧ケーブルを含む)更新工事一式 工事発注規模:5千万円以上1億円未満	15ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事	第3四半期	第3四半期	6月1日追加分
本庁舎外監視カメラ設備更新工事	千葉市	本庁舎、中庁舎、議会棟の監視カメラ設備の更新工事 工事発注規模:1億円以上2億円未満	7ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事	第4四半期	第4四半期	10月1日変更(発注予定時期)
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センター直流電源装置更新工事	千葉市	直流電源装置更新工事一式 工事発注規模:2千万円以上5千万円未満	11ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事	第4四半期	第4四半期	7月1日変更(発注予定時期)
千葉県畜産総合研究センター市原乳牛研究所給水施設及び汚水処理施設制御盤更新工事	市原市国本	ポンプ制御盤の更新工事 工事発注規模:2千万円以上5千万円未満	9ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事	第4四半期	第4四半期	6月1日変更(発注予定時期)
習志野健康福祉センター電気設備改修工事(計画保全)	習志野市	照明設備等改修工事一式 工事発注規模:5千万円以上1億円未満	9ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事	第4四半期	第4四半期	10月1日変更(発注予定時期)
文書管理書庫照明設備改修工事	千葉市	照明器具更新工事一式 工事発注規模:2千万未満	5ヶ月	工事	通常型指名競争入札	電気工事		第1四半期	6月1日変更(工事期間)
千葉県総合スポーツセンタースポーツ科学センター天井撤去他電気設備工事	千葉市	天井照明他更新工事一式 工事発注規模:2千万円未満	6ヶ月	工事	通常型指名競争入札	電気工事		第2四半期	6月1日変更(工事概要、入札方式)、8月1日変更(取り止め)
千葉県総合スポーツセンター武道館第2道場床他改修電気設備工事	千葉市	天井照明他更新工事一式 工事発注規模:2千万円未満	7ヶ月	工事	通常型指名競争入札	電気工事		第2四半期	6月1日変更(工事概要、工事期間、入札方式)
水産情報通信センター受変電設備他更新工事(計画保全)	夷隅郡御宿町	受変電設備(PAS及び高圧ケーブルを含む)更新工事一式 工事発注規模:5千万円以上1億円未満	15ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事		第2四半期	6月1日変更(取止め)
千葉県生涯大学校東総学園本校舎外1棟電気設備改修工事(計画保全)	銚子市	受変電設備他改修工事一式 工事発注規模:5千万円以上1億円未満	9ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事		第1四半期	
令和8・9年度幕張メッセ施設整備電気設備工事	千葉市美浜区	国際展示場1-8ホール展示電源盤更新 北側サービス通路天井照明・非常照明更新他 工事発注規模:2億円以上5億円未満	19ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事		第1四半期	
令和8・9・10年度幕張メッセ施設整備電気設備工事	千葉市美浜区	国際展示場1-3ホール受変電設備及び高天井照明更新他 工事発注規模:5億円以上	18ヶ月	工事	一般競争入札(千葉県・事後審査型)	電気工事		第2四半期	JV案件