
公開用

積算基準（農業農村整備事業）

基 礎 単 価 表

令和６年５月１５日適用

千葉県農林水産部耕地課



基礎単価の取扱いについて

［令和６年５月１５日適用］

1　この基礎単価表は、千葉県農林水産部が発注する農業農村整備事業関係
　の工事及び委託業務において、予定価格の基礎となる積算価格の算出の
　ために使用している主要な単価（以下、「基礎単価」という。）の一覧表
　です。

２　基礎単価は主に次の（１）から（５）を根拠として定めています。
（１）千葉県県土整備部の積算基準（設計単価編）で取り扱う単価。

（２）農林水産省の積算基準又は関東農政局の資材等価格表に掲載がある
　　単価。

（３）（一財）建設物価調査会及び（一財）経済調査会から市販されている
　　「月刊建設物価（Ｗｅｂ建設物価を含む）、季刊土木コスト情報及び月間
　　物価資料」、並びに「月刊積算資料（「電子版」・「別冊」を含む）及び
　　季刊土木施工単価」（以下、「物価資料」という。）に掲載されている単
　　価を基に設定した単価。

（４）千葉県農林水産部耕地課が独自の調査等に基づき設定した単価。
（５）千葉県農林水産部耕地課が独自の算出方法に基づき設定した単価。

　　（１）及び（２）については、根拠の引用元を表記しています。

　　（３）については、物価資料の該当する号数を表記しています。
　　　　両方の物価資料に掲載がある場合は平均値、一方掲載の場合
　　　　はその値を採用しております。

　　（４）及び（５）については、単価値を掲載しています。
　　また、基礎単価の端数処理については、標準として下記のとおりです。

３　基礎単価表の更新は、４月及び１０月の年２回を基本としていますが、
　一定の価格変動があった場合は、随時改定を実施しています。

４　改定単価に採用する物価資料の月号・季号は、下記のとおりです。

５　この基礎単価表を複製することを禁止します。また、基礎単価表を基に
　した公表資料の二次的著作物の作成を禁止します。

６　基礎単価表中の地区等は、別添の単価適用地区と物価資料掲載都市一覧
　を標準としています。



地区資材単価の適用地域区分と物価資料掲載都市一覧（千葉県農業農村整備事業）

［令和６年５月１５日適用］

積算資料 建設物価 積算資料 建設物価 積算資料 建設物価

千葉農業事務所 千葉市

印旛農業事務所 習志野市 八千代市

東葛飾農業事務所 市川市 浦安市

印旛農業事務所 船橋市

市　原 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉 千葉農業事務所 市原市

東葛飾 松戸 松戸 松戸 松戸 松戸 松戸 東葛飾農業事務所 松戸市 野田市 柏市 流山市 我孫子市 鎌ケ谷市

印　旛 成田 成田 成田 成田 成田 成田 印旛農業事務所 佐倉市 四街道市 八街市 印西市 白井市 酒々井町 栄町

印旛農業事務所 成田市 富里市

香取農業事務所 多古町

山武農業事務所 芝山町

香　取 銚子 銚子 銚子 銚子 成田 成田 香取農業事務所 香取市 神崎町 東庄町

銚　子 銚子 銚子 銚子 銚子 銚子 銚子 海匝農業事務所 銚子市

海　匝 東金 東金 東金 東金 銚子 銚子 海匝農業事務所 旭市 匝瑳市

山　武 東金 東金 東金 東金 成田 東金 山武農業事務所 東金市 山武市 大網白里市 九十九里町 横芝光町

長　生 茂原 茂原 茂原 茂原 茂原 茂原 長生農業事務所 茂原市 一宮町 睦沢町 長生村 白子町 長柄町 長南町

夷　隅 勝浦 勝浦 勝浦 勝浦 木更津 勝浦 夷隅農業事務所 勝浦市 いすみ市 御宿町 大多喜町

安　房 館山 館山 館山 館山 木更津 館山 安房農業事務所 館山市 鴨川市 南房総市 鋸南町

君　津 木更津 木更津 木更津 木更津 木更津 木更津 君津農業事務所 木更津市 君津市 富津市 袖ケ浦市

注意：事業実施区域が複数市町村に跨る場合等、適用農業事務所や適用市町村が上表のとおりとならないことがあります。

適用市町村地区名称

成田 成田 成田 成田 成田 成田

千葉

アスファルト合材生コンクリート骨材・砕石

物価資料参照都市

成　田

千　葉 千葉

葛　南

千葉 千葉 千葉

適用農業事務所

千葉

船橋 船橋 船橋 船橋 船橋 船橋



地区資材単価の適用地域区割図（千葉県農業農村整備事業）

［令和６年５月１５日適用］
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基礎単価一覧表

令和６年５月１５日適用

コード区分 単価区分 改定区分

Ｒ 労務単価 改定なし

Ｐ 地域資材単価 改定あり

Ｊ 地区資材単価 改定あり

Ｆ 機械器具賃料 改定なし

Ａ 市場単価 改定あり

Ｍ 機械器具損料 改定なし

ＭＱ 機械器具損料（独自分） 改定なし

Ｇ 仮設材賃料 改定なし

Ｗ 仮設材損料 改定あり

ＷＱ 仮設材損料（独自分） 改定なし

Ｋ 施設機械資材単価 改定あり

【注意事項】

（１）４月及び１０月は、全ての基礎単価を掲載します。

（２）上記（１）以外の月は、改定があった基礎単価のみ掲載します。

（３）物価資料の凡例は以下のとおりです。

（建）： （一財）建設物価調査会刊行物

（積）： （一財）経済調査会刊行物

（平）： （一財）建設物価調査会刊行物と（一財）経済調査会刊行物の平均値



Pコード 地域資材単価 令和６年５月１５日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

P13501 ブロックマット 厚10㎝幅120～160㎝長200～800㎝ ㎡ 県土整備部

P22401 落石防止網 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　2.6×50 ㎡ 県土整備部

P22402 落石防止網 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　3.2×50 ㎡ 県土整備部

P22403 落石防止網 金網(3種亜鉛めっき・Z-GS3)　4.0×50 ㎡ 県土整備部

P22404 落石防止網 金網(4種亜鉛めっき・Z-GS4)　5.0×50 ㎡ 県土整備部

P22407 落石防止網 羽根付アンカー　φ25×1500 本 県土整備部

P22408 落石防止網 クロスクリップ　φ12 個 県土整備部

P22409 落石防止網 クロスクリップ　φ16 個 県土整備部

P22410 落石防止網 ワイヤクリップ　φ12 個 県土整備部

P22411 落石防止網 ワイヤクリップ　φ16 個 県土整備部

P22412 落石防止網 結合コイル　　　3.2×50×300 個 県土整備部

P22413 落石防止網 結合コイル　　　4.0×70×300 個 県土整備部

P22452 落石防止網　　ワイヤクリップ φ８ 個 県土整備部

P22453 落石防止網　　ワイヤクリップ φ１４ 個 県土整備部

P22454 落石防止網　　ワイヤクリップ φ１８ 個 県土整備部

P22457 落石防止網　組立アンカー φ25×1500mm 組 県土整備部

P25001 目地板（瀝青質板） 10㎜ ㎡ 県土整備部

P25002 目地板（瀝青質板） 20㎜ ㎡ 県土整備部

P25003 目地板（ゴム発泡体） 硬度20以上　10㎜ ㎡ 4月号(平)

P25004 目地板（ゴム発泡体） 硬度50以上　10㎜ ㎡ 県土整備部

P25005 目地板（ゴム発泡体） 硬度30以上　20㎜ ㎡ 4月号(平)

P25006 目地板（ゴム発泡体） 硬度50以上　20㎜ ㎡ 4月号(平)

P25007 目地板（瀝青繊維質板） 10㎜ ㎡ 県土整備部

P25008 目地板（バックアップ材） 10㎜　樹脂発泡体　倍率14 ㎡ 県土整備部

P27008 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 単線　　径2.6 ｍ 4月号(建)

P27009 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 単線　　径3.2 ｍ 4月号(建)

P27010 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 単線　　径4.0 ｍ 4月号(建)

P27011 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） 単線　　径5.0 ｍ 4月号(建)

P27012 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27013 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27014 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積5.5 ｍ 4月号(平)

P27015 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積8.0 ｍ 4月号(平)

P27016 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積14 ｍ 4月号(平)

P27017 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積22 ｍ 県土整備部

P27018 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積38 ｍ 県土整備部

P27019 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積60 ｍ 4月号(平)

P27020 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積100 ｍ 4月号(平)

P27021 ６００Ｖビニル絶縁電線（ＩＶ） より線　断面積150 ｍ 4月号(平)

P27026 600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ 丸形(VVR)　2心　断面積5.5 ｍ 県土整備部

P27037 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27038 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27039 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積5.5 ｍ 4月号(平)

P27040 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積8.0 ｍ 4月号(平)

P27041 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積14 ｍ 4月号(平)

P27042 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積22 ｍ 4月号(平)

P27043 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積38 ｍ 4月号(平)

P27044 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積60 ｍ 4月号(平)

P27045 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積100 ｍ 4月号(平)

P27046 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 単心　断面積150 ｍ 4月号(平)

P27050 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積2.0 ｍ 県土整備部

P27051 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27052 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積5.5 ｍ 4月号(平)

P27053 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積8.0 ｍ 4月号(平)

P27054 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積14 ｍ 4月号(平)

P27055 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積22 ｍ 4月号(平)

P27056 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積38 ｍ 4月号(平)

P27057 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積60 ｍ 4月号(平)

P27058 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積100 ｍ 4月号(平)

P27059 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 2心　 断面積150 ｍ 4月号(平)

P27063 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27064 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27065 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積5.5 ｍ 県土整備部

P27066 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積8.0 ｍ 県土整備部

P27067 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積14 ｍ 県土整備部

P27068 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積22 ｍ 県土整備部

P27069 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積38 ｍ 県土整備部
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Pコード 地域資材単価 令和６年５月１５日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

P27070 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積60 ｍ 県土整備部

P27071 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積100 ｍ 県土整備部

P27072 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積150 ｍ 県土整備部

P27073 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積200 ｍ 県土整備部

P27074 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積250 ｍ 県土整備部

P27075 600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積325 ｍ 県土整備部

P27105 6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積14 ｍ 県土整備部

P27106 6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積22 ｍ 県土整備部

P27107 6600V架橋PE絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CV) 3心　 断面積38 ｍ 県土整備部

P27120 屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ） 6600V　断面積22 ｍ 県土整備部

P27121 屋外用ポリ絶縁電線（ＯＥ） 6600V　断面積38 ｍ 県土整備部

P27154 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27155 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 2心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27158 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心　 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27159 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 3心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27162 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27163 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 4心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27166 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27167 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 5心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27170 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 6心　 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27171 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 6心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27174 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 7心　 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27175 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 7心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27178 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 8心　 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27179 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 8心　 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27181 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心  断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27182 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 10心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27184 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 12心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27185 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 12心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27186 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 15心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27187 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 15心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27188 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 20心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27189 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ(CVV) 20心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27190 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27191 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　2心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27192 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　3心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27193 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　3心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27194 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27195 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　4心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27196 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　5心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27197 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　5心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27198 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　6心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27199 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　6心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27200 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　7心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27201 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　7心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27202 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　8心　断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27203 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　8心　断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27204 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　10心 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27205 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　10心 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27206 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　12心 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27207 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　12心 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27208 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　15心 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27209 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　15心 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P27210 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　20心 断面積2.0 ｍ 4月号(平)

P27211 制御用絶縁ﾋﾞﾆﾙｹｰﾌﾞﾙ(CVVS) 静電遮蔽付　20心 断面積3.5 ｍ 4月号(平)

P28001 ストレートアスファルト 針入度60～80，80～100(ローリ扱) ton 県土整備部

P29201 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径50  厚2.0  長4.0m ｍ 4月号(平)

P29202 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径60  厚2.2  長4.0m ｍ 4月号(平)

P29203 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75  厚2.5  長4.0m ｍ 4月号(平)

P29204 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径100 厚3.0  長4.0m ｍ 4月号(平)

P29205 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径125 厚3.3  長4.0m ｍ 4月号(平)

P29206 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径150 厚3.8  長4.0m ｍ 4月号(平)

P29207 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径200 厚4.5  長4.0m ｍ 4月号(平)

P29208 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径250 厚5.5  長4.0m ｍ 4月号(平)

P29209 ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径300 厚6.0  長4.0m ｍ 4月号(平)

P32001 普通ポルトランドセメント ２５ｋｇ入 ton 県土整備部
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Pコード 地域資材単価 令和６年５月１５日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

P32003 早強ポルトランドセメント ２５ｋｇ入 ton 県土整備部

P32006 高炉セメント B種　２５ｋｇ入 ton 県土整備部

P32012 普通ポルトランドセメント 25kg詰袋 ton 県土整備部

P34001 ガソリン ＪＩＳ２号　レギュラースタンド Ｌ 県土整備部

P34004 軽油 ＪＩＳ１．２号　ドラム Ｌ 県土整備部

P34028 軽油 ＪＩＳ１．２号　スタンド Ｌ 4月号(平)

P34029 軽油 ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油 Ｌ 県土整備部

P34103 免税軽油(1，2号) ドラム渡し Ｌ 県土整備部

PQ3000 マンホール蓋（ダクタイル鋳鉄） Ｔ－２５　６００用 組 県土整備部

PQ3001 マンホール蓋（ダクタイル鋳鉄） Ｔ－１４　６００用 組 県土整備部

3



Jコード 地区資材単価 令和６年５月１５日適用

単価
コード

地区名 名称 規格 単位 設定単価

J03116 安房 粒度調整砕石 M－30　　　30～0mm m3 県土整備部

4



Aコード 市場単価 令和６年５月１５日適用

単価
コード

名称 規格 補正区分 単位 設定単価

A010011 鉄筋(一般構造物） - ton 県土整備部

A010061 鉄筋(場所打杭用かご筋） - ton 県土整備部

A010221 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ１９＋Ｄ１９ - 箇所 県土整備部

A010231 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２２＋Ｄ２２ - 箇所 県土整備部

A010241 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２５＋Ｄ２５ - 箇所 県土整備部

A010251 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ２９＋Ｄ２９ - 箇所 県土整備部

A010261 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３２＋Ｄ３２ - 箇所 県土整備部

A010271 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３５＋Ｄ３５ - 箇所 県土整備部

A010281 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ３８＋Ｄ３８ - 箇所 県土整備部

A010291 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ４１＋Ｄ４１ - 箇所 県土整備部

A010301 鉄筋工（ガス圧接工） Ｄ５１＋Ｄ５１ - 箇所 県土整備部

A040011 横断･転落防止柵設置(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A040211 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A040221 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 門型　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A040411 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A040421 横断･転落防止柵設置(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 門型　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A040611 横断･転落防止柵設置(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A040811 横断･転落防止柵設置(部材設置) 根巻きｺﾝｸﾘｰﾄ　(土中建込) - 箇所 県土整備部

A041011 横断･転落防止柵撤去(土中) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A041211 横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A041221 横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ) 門型　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A041411 横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A041421 横断･転落防止柵撤去(ｺﾝｸﾘｰﾄ建込) 門型　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A041611 横断･転落防止柵撤去(ｱﾝｶｰ固定) ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式　支柱間隔3m - ｍ 県土整備部

A050011 道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ60.5 - 基 県土整備部

A050021 道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ76.3 - 基 県土整備部

A050031 道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ89.1 - 基 県土整備部

A050041 道路標識(建柱・路側・単柱) メッキ品Φ101.6 - 基 県土整備部

A050051 道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ60.5 - 基 県土整備部

A050061 道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ76.3 - 基 県土整備部

A050071 道路標識(建柱・路側・単柱) 下地メッキ+静電Φ89.1 - 基 県土整備部

A050081 道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ60.5 - 基 県土整備部

A050091 道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ76.3 - 基 県土整備部

A050101 道路標識(建柱・路側・単柱) 静電粉体塗装Φ89.1 - 基 県土整備部

A050311 道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ60.5 - 基 県土整備部

A050321 道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ76.3 - 基 県土整備部

A050331 道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ89.1 - 基 県土整備部

A050341 道路標識(建柱・路側・複柱) メッキ品Φ101.6 - 基 県土整備部

A050351 道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ60.5 - 基 県土整備部

A050361 道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ76.3 - 基 県土整備部

A050371 道路標識(建柱・路側・複柱) 下地メッキ+静電Φ89.1 - 基 県土整備部

A050381 道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ60.5 - 基 県土整備部

A050391 道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ76.3 - 基 県土整備部

A050401 道路標識(建柱・路側・複柱) 静電粉体塗装Φ89.1 - 基 県土整備部

A050611 道路標識(建柱・片持式) 400kg未満 - 基 県土整備部

A050621 道路標識(建柱・片持式) 400kg以上 - 基 県土整備部

A050811 道路標識(建柱・門型式) スパン10m未満 - 基 県土整備部

A050821 道路標識(建柱・門型式) スパン10m～20m未満 - 基 県土整備部

A050831 道路標識(建柱・門型式) スパン20m以上 - 基 県土整備部

A051011 道路標識(標識板・案内・既製品) 路線・警戒・規制・指示 - 基 県土整備部

A051211 道路標識(添架式標識取付) 信号・アーム部 - 基 県土整備部

A051221 道路標識(添架式標識取付) 照明柱・既設標識柱 - 基 県土整備部

A051231 道路標識(添架式標識取付) 歩道橋 - 基 県土整備部

A051411 道路標識(基礎設置) コンクリート4.0m3未満 - m3 県土整備部

A051421 道路標識(基礎設置) コンクリート4.0～6.0m3 - m3 県土整備部

A051431 道路標識(基礎設置) コンクリート6.0m3以上 - m3 県土整備部

A051611 道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む　単柱式 - 基 県土整備部

A051621 道路標識(支柱撤去・路側式) 基礎含む　複柱式 - 基 県土整備部

A051811 道路標識(支柱撤去・片持式) 400kg未満 - 基 県土整備部

A051821 道路標識(支柱撤去・片持式) 400kg以上 - 基 県土整備部

A052011 道路標識(支柱撤去・門型式) スパン10m未満 - 基 県土整備部

A052021 道路標識(支柱撤去・門型式) スパン10m～20m - 基 県土整備部

A052031 道路標識(支柱撤去・門型式) スパン20m以上 - 基 県土整備部

A052211 道路標識(標識板撤去・路側式) 警戒・規制・指示・路線番号標識 - 基 県土整備部

A052411 道路標識(標識板撤去・添架式) 信号・アーム部 - 基 県土整備部

A052421 道路標識(標識板撤去・添架式) 照明柱・既設標識柱 - 基 県土整備部
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A052431 道路標識(標識板撤去・添架式) 歩道橋 - 基 県土整備部

A052611 道路標識(基礎撤去) コンクリート基礎　片持式・門型式 - m3 県土整備部

A090011 モルタル吹付 厚5cm - ㎡ 県土整備部

A090021 モルタル吹付 厚6cm - ㎡ 県土整備部

A090031 モルタル吹付 厚7cm - ㎡ 県土整備部

A090041 モルタル吹付 厚8cm - ㎡ 県土整備部

A090051 モルタル吹付 厚9cm - ㎡ 県土整備部

A090061 モルタル吹付 厚10cm - ㎡ 県土整備部

A090411 コンクリート吹付 厚10cm - ㎡ 県土整備部

A090421 コンクリート吹付 厚15cm - ㎡ 県土整備部

A090431 コンクリート吹付 厚20cm - ㎡ 県土整備部

A091811 吹付枠工 梁断面 150×150 - ｍ 県土整備部

A091831 吹付枠工 梁断面 300×300 - ｍ 県土整備部

A091841 吹付枠工 梁断面 400×400 - ｍ 県土整備部

A091851 吹付枠工 梁断面 500×500 - ｍ 県土整備部

A091861 吹付枠工 梁断面 600×600 - ｍ 県土整備部

A092021 吹付枠工（加算額） 水切りモルタル・コンクリート - m3 県土整備部

A092041 吹付枠工（加算額） 間詰モルタル・コンクリート - m3 県土整備部

A660511 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660512 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660521 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660522 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660531 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660532 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660541 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660542 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660543 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660544 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660545 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660551 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660552 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660553 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660554 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660555 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660561 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660562 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660563 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660564 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660565 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660571 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660572 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660573 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660574 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660575 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660581 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660582 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660583 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660584 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660585 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660591 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660592 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660593 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660594 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660595 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660601 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660602 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660611 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660612 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660621 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660622 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660631 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660632 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660641 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660642 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660645 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660651 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

6



Aコード 市場単価 令和６年５月１５日適用

単価
コード

名称 規格 補正区分 単位 設定単価

A660652 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660661 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660662 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660663 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660664 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660665 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660671 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660672 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660673 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660674 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660675 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660681 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660682 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660683 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660684 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660685 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660691 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660692 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660701 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660702 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660711 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660712 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660721 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660722 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660731 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660732 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660741 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660742 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660751 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660752 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660761 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660762 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660771 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660772 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660775 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660781 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660782 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660783 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660784 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660785 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660791 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660792 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660793 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660794 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660795 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660801 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660802 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660803 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660804 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660805 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ20cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660811 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660812 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660813 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660814 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660815 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660821 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660822 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660823 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660824 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660825 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660831 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660832 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660833 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660834 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660835 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660841 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)
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A660842 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660843 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A660844 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A660845 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660851 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660852 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660855 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A660861 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660862 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660871 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660872 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660881 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660882 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A660891 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A660892 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661011 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661012 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661021 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661022 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661024 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661031 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661032 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661041 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661042 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661051 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661052 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661061 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661062 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661071 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661072 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661081 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661082 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661091 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661092 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式) 供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661511 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661512 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661513 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661514 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661515 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A661521 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661522 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661523 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661524 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661525 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A661531 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661532 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661533 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661534 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661535 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約　著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A661541 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661542 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661543 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661544 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661545 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A661551 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661552 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661553 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661554 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661555 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A661561 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661562 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661563 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661564 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661565 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A661571 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661572 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)
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A661573 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661574 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661575 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A661581 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661582 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661583 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661584 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661585 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A661591 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A661592 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A661593 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A661594 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A661595 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662011 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662012 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662021 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662022 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662031 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662032 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662041 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662042 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662043 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662044 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662045 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662051 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662052 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662053 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662054 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662055 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662061 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662062 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662063 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662064 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662065 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662071 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662072 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662073 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662074 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662075 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662081 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662082 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662083 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662084 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662085 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662091 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662092 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662093 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662094 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662095 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662101 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662102 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662111 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662112 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662121 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662122 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 実線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662131 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662132 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662135 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662141 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662142 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662145 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662151 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662152 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662155 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662161 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662162 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)
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A662163 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662164 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662165 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662171 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662172 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662173 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662174 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662175 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662181 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662182 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662183 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662184 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662185 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662191 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662192 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662201 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662202 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662211 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662212 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662221 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662222 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662231 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662232 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662241 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662242 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 破線45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662251 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662252 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662261 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662262 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662271 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662272 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662281 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662282 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662283 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662284 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662285 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662291 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662292 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662293 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662294 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662295 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662301 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662302 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662303 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662304 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662305 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ20cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662311 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662312 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662313 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662314 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662315 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662321 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662322 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662323 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662324 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662325 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662331 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662332 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662333 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662334 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662335 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662341 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662342 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662351 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662352 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662355 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)
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A662361 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662362 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662363 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A662365 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 ゼブラ45cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A662371 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662372 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662381 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662382 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662391 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662392 区画線設置 溶融式(手動)供用区間 豪雪無 文字15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662511 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662512 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662521 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662522 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662524 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A662531 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662532 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 実線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662541 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662542 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662551 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662552 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662561 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662562 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662571 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662572 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662581 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662582 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A662591 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A662592 区画線設置 ﾍﾟｲﾝﾄ式(車載式)供用区間 豪雪無 破線30cm 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663011 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663012 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663013 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663014 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663015 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A663021 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663022 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663023 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663024 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663025 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A663031 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663032 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663033 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663034 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663035 区画線消去 豪雪無 削取り式 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A663041 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663042 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663043 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663044 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663045 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A663051 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663052 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663053 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663054 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663055 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A663061 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663062 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663063 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663064 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663065 区画線消去  ＷＪ式 溶融式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A663071 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663072 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663073 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663074 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663075 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約無 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A663081 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663082 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)
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A663083 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663084 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663085 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A663091 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A663092 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A663093 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A663094 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A663095 区画線消去  ＷＪ式 ﾍﾟｲﾝﾄ式を消去 15cm換算 時間的制約著受ける 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A711011 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711012 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711013 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A711014 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711015 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A711021 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711022 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711023 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A711024 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711025 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A711031 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711032 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711033 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A711034 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711035 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A711041 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711042 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711044 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711051 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711052 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711053 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A711054 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711055 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A711511 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711512 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711513 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A711514 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711515 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A711521 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711522 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711523 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A711524 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711525 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A711531 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711532 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711533 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A711534 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711535 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A711541 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711542 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711551 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A711552 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A711553 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A711554 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A711555 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712011 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A712012 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712013 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712014 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712015 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712021 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A712022 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712023 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712024 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712025 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712031 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A712032 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712033 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)
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A712034 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712035 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712041 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A712042 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712043 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712044 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712045 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712051 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A712052 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712053 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712054 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712055 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712511 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A712512 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712513 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712514 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712515 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712521 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A712522 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712523 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712524 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712525 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712531 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A712532 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712533 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712534 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712535 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712541 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A712542 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712543 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712544 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712545 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A712551 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A712552 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A712553 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A712554 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A712555 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A713011 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713012 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713013 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713014 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A713015 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A713021 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713022 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713023 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713024 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A713025 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A713031 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713032 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713033 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713034 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A713035 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A713041 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713042 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713043 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713044 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A713045 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A713051 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713052 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713053 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713054 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A713055 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A713511 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713512 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713513 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713514 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)
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A713515 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60kg/個 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A713521 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713522 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=600mm 60を超え300kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713531 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713532 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713533 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713534 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A713535 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A713541 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713542 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713543 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713551 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A713552 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A713553 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A713554 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A713555 排水構造物工 Ｕ型側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714011 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714012 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714013 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714014 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714015 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714021 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714022 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714023 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714024 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714025 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714031 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714032 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714033 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714034 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714035 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714041 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714042 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714043 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714044 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714045 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714051 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714052 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714053 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714054 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714055 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714061 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714062 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714063 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714064 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714065 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714071 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714072 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714073 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714074 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714075 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714081 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714082 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714083 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714084 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714085 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714091 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 - ｍ 1月号(平)

A714092 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714093 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714094 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714095 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714511 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714512 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714513 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714514 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714515 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)
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A714521 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714522 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714523 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714524 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714525 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714531 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714532 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714533 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714534 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714535 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714541 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714542 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714543 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714544 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714545 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714551 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714552 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714553 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714554 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714555 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714561 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714562 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714563 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714564 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714565 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714571 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714572 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714573 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714574 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714575 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714581 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714582 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714583 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714584 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714585 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A714591 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 - ｍ 1月号(平)

A714592 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 補正なし ｍ 1月号(平)

A714593 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週6休 ｍ 1月号(平)

A714594 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週7休 ｍ 1月号(平)

A714595 排水構造物工 自由勾配側溝 時間的制約著受 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 夜間単価 4週8休以上 ｍ 1月号(平)

A715011 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

A715012 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715013 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715014 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715015 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715021 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

A715022 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715023 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715024 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715025 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715031 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

A715032 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715033 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715034 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715035 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715041 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

A715042 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715043 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715044 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715045 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715051 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)

A715052 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715053 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715054 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715055 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715061 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 - 枚 1月号(平)
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A715062 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715063 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715064 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715065 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715511 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

A715512 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715513 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715514 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715515 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715521 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

A715522 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715523 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715524 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715525 排水構造物工 蓋版 時間的制約無 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715531 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

A715532 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715533 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715534 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715535 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715541 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

A715542 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715543 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715544 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715545 排水構造物工 蓋版 時間的制約受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715551 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

A715552 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715553 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715554 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715555 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 コンクリート・鋼製 ４０ｋｇ／枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A715561 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 - 枚 1月号(平)

A715562 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 補正なし 枚 1月号(平)

A715563 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週6休 枚 1月号(平)

A715564 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週7休 枚 1月号(平)

A715565 排水構造物工 蓋版 時間的制約著受 ｺﾝｸﾘｰﾄ・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 夜間単価 4週8休以上 枚 1月号(平)

A725011 コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

A725012 コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 補正なし ㎡ 1月号(平)

A725013 コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A725014 コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A725015 コンクリートブロック積工 制約無　機労　昼間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A725021 コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

A725022 コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 補正なし ㎡ 1月号(平)

A725023 コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A725024 コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A725025 コンクリートブロック積工 制約受　機労　昼間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A725031 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 - ㎡ 1月号(平)

A725032 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 補正なし ㎡ 1月号(平)

A725033 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A725034 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A725035 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　昼間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A725041 コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

A725042 コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 補正なし ㎡ 1月号(平)

A725043 コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A725044 コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A725045 コンクリートブロック積工 制約無　機労　夜間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A725051 コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

A725052 コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 補正なし ㎡ 1月号(平)

A725053 コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A725054 コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A725055 コンクリートブロック積工 制約受　機労　夜間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A725061 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 - ㎡ 1月号(平)

A725062 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 補正なし ㎡ 1月号(平)

A725063 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A725064 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A725065 コンクリートブロック積工 制約著受　機労　夜間 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A735011 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735012 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)
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A735013 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735014 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735015 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735021 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735022 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735023 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735024 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735025 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735031 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735032 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735033 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735034 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735035 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735041 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735042 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735043 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735044 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735045 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735051 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735052 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735053 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735054 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735055 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735061 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735062 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735063 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735064 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735065 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735111 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735112 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735113 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735114 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735115 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735121 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735122 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735123 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735124 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735125 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735131 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735132 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735133 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735134 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735135 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735141 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735142 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735143 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735144 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735145 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735151 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735152 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735153 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735154 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735155 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735161 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 - m3 1月号(平)

A735162 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 補正なし m3 1月号(平)

A735163 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週6休 m3 1月号(平)

A735164 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週7休 m3 1月号(平)

A735165 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　昼間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735211 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735212 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735221 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735222 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735223 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735224 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735225 構造物とりこわし工無筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735231 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)
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A735232 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735233 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735234 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735235 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735241 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735242 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735243 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735244 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735245 構造物とりこわし工無筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735251 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735252 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735253 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735254 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735255 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735261 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735262 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735263 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735264 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735265 構造物とりこわし工無筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735311 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735312 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735313 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735314 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735315 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735321 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735322 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735323 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735324 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735325 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735331 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735332 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735333 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735334 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735335 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735341 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735342 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735343 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735344 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735345 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約受　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735351 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735352 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735353 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735354 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735355 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　機械　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A735361 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 - m3 1月号(平)

A735362 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 補正なし m3 1月号(平)

A735363 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週6休 m3 1月号(平)

A735364 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週7休 m3 1月号(平)

A735365 構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約著受　人力　機労　夜間 4週8休以上 m3 1月号(平)

A781011 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781012 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781014 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781015 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781021 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781022 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781023 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781024 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781031 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781032 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781033 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781034 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781035 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781041 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781042 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781043 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781044 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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A781045 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781051 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781052 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781053 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781054 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781055 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781061 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781062 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781063 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781064 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781065 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781071 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781072 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781073 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781074 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781075 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781081 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781082 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781083 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781084 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781085 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781091 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781092 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781093 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781094 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781095 橋梁塗装工新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781111 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781112 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781113 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781114 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781115 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781121 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781122 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781123 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781124 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781125 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781131 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781132 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781133 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781134 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781135 橋梁塗装工新橋現場 準備補修　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781211 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781212 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781213 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781214 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781215 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781221 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781222 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781223 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781224 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781225 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781231 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781232 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781233 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781234 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781235 橋梁塗装工新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781311 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781312 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781313 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781314 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781315 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781321 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781322 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781323 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781324 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781325 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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A781331 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781332 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781333 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781334 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781335 橋梁塗装工新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781341 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781342 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781343 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781344 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781345 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781351 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781352 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781353 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781354 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781355 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781361 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781362 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781363 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781364 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781365 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781371 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781372 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781373 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781374 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781375 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781381 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781382 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781383 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781384 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781385 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781391 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781392 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781393 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781394 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781395 橋梁塗装工新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781401 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781402 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781405 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781411 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781412 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781413 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781421 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781422 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781423 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781425 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781431 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781432 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781433 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781434 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781435 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781441 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781442 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781443 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781444 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781445 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781451 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781452 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781453 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781454 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781455 橋梁塗装工新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781461 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781462 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781463 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781464 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781465 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781471 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)
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A781472 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781473 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781474 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781475 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781481 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781482 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781483 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781484 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781485 橋梁塗装工新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781511 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781512 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781513 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781514 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781515 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781521 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781522 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781523 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781524 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781525 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781531 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781532 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781533 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781534 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781535 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781541 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781542 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781543 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781544 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781545 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781551 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781552 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781553 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781554 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781555 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781561 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781562 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781563 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781564 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781565 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781571 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781572 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781573 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781574 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781575 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781581 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781582 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781583 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781584 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781585 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781591 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781592 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781593 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781594 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781595 橋梁塗装工新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781611 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781612 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781613 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781614 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781615 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781621 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781622 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781623 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781624 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781625 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781631 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781632 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
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A781633 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781634 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781635 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781641 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781642 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781643 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781644 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781645 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781651 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781652 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781653 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781654 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781655 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781661 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781662 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781663 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781664 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781665 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781671 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781672 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781673 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781674 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781675 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781681 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781682 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781683 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781684 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781685 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781691 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781692 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781693 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781694 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781695 橋梁塗装工新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781711 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781712 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781713 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781714 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781715 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781721 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781722 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781723 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781724 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781725 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781731 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781732 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781733 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781734 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781735 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781741 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781742 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781743 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781744 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781745 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781751 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781752 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781753 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781754 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781755 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781761 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781762 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781763 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781764 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781765 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781771 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781772 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781773 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
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A781774 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781775 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781781 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781782 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781783 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781784 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781785 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781791 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781792 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781793 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781794 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781795 橋梁塗装工新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781811 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781812 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781813 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781814 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781815 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781821 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781822 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781823 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781831 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781832 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781833 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781834 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781835 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781841 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781842 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781843 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781851 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781852 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781855 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781861 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781862 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781863 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781864 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781871 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781872 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781873 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781874 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781875 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781881 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781882 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781885 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781891 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781892 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781893 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781894 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781895 橋梁塗装工新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781911 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A781912 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781913 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781914 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781915 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781921 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A781922 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781923 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781924 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781925 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A781931 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A781932 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A781933 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A781934 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A781935 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782011 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782012 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782013 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)
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A782014 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782015 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782021 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782022 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782023 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782024 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782025 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782031 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782032 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782033 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782034 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782035 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782041 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782042 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782043 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782044 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782045 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782051 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782052 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782053 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782054 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782055 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782061 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782062 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782063 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782064 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782065 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782071 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782072 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782073 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782074 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782075 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782081 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782082 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782083 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782084 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782085 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782091 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782092 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782093 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782094 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782095 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782101 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782102 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782103 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782104 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782105 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782111 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782112 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782113 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782114 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782115 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782121 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782122 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782123 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782124 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782125 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782131 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782132 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782133 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782134 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782135 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782141 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782142 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782143 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782144 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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A782145 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782151 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782152 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782153 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782154 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782155 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782161 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782162 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782163 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782164 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782165 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782171 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782172 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782173 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782174 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782175 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782181 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782182 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782183 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782184 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782185 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782191 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782192 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782193 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782194 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782195 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782201 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782202 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782203 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782204 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782205 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782211 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782212 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782213 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782214 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782215 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782311 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782312 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782313 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782314 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782315 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782321 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782322 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782323 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782324 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782325 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782331 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782332 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782333 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782334 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782335 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782341 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782342 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782343 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782344 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782345 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782351 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782352 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782354 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782355 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782361 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782362 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782363 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782364 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782365 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782371 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)
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A782372 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782373 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782374 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782375 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782381 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782382 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782383 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782384 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782385 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782391 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782392 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782393 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782394 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782395 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782411 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782412 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782413 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782414 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782415 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782421 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782422 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782424 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782425 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782431 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782432 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782434 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782435 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782511 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782512 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782513 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782514 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782515 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782521 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782522 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782523 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782524 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782525 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782531 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782532 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782533 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782541 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782542 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782543 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782544 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782545 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782551 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782552 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782553 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782554 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782555 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782561 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782562 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782563 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782564 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782565 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782571 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782572 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782573 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782574 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782575 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782581 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782582 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782583 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782584 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782585 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782591 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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A782592 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782611 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782612 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782613 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782614 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782615 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782621 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782622 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782623 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782624 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782625 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782631 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782632 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782633 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782634 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782635 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782711 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782712 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782713 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782714 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782715 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782721 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782722 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782723 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782724 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782725 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782731 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782732 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782733 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782734 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782735 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782741 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782742 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782743 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782744 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782745 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782751 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782752 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782753 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782754 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782755 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782761 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782762 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782763 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782764 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782765 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782771 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782772 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782773 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782774 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782775 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782781 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782782 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782783 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782784 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782785 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782791 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782792 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782793 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782794 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782795 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782811 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782812 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782813 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782814 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782815 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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A782821 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782822 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782823 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782824 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782825 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782831 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782832 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782833 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782834 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782835 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782841 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782842 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782843 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782844 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782845 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782851 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782852 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782853 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782854 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782855 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782861 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782862 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782863 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782864 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782865 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782871 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782872 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782873 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782874 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782875 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782881 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782882 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782883 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782884 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782885 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782891 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782892 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782893 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782894 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782895 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782901 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782902 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782903 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782904 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782905 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782911 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782912 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782913 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782914 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782915 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782921 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782922 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782923 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782924 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782925 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782931 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782932 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782933 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782934 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782935 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782941 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782942 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782943 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782944 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782945 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782951 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)
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A782952 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782953 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782954 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782955 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782961 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A782962 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782963 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782964 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782965 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782971 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A782972 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782973 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782974 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782975 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A782981 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A782982 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A782983 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A782984 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A782985 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783011 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783012 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783013 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783014 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783015 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783021 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783022 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783023 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783024 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783025 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783031 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783032 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783033 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783034 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783035 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783041 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783042 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783043 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783044 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783045 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783051 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783052 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783053 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783054 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783055 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783061 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783062 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783063 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783064 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783065 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783071 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783072 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783073 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783074 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783075 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783081 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783082 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783083 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783084 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783085 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783091 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783092 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783093 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783094 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783095 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783111 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783112 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)
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A783114 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783115 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783121 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783122 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783131 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783132 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783135 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783141 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783142 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783143 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783144 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783145 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783151 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783152 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783153 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783154 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783155 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783161 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783162 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783163 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783164 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783165 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783171 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783172 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783173 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783174 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783175 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783181 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783182 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783183 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783184 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783185 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783191 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783192 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783193 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783194 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783195 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783201 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783202 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783203 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783204 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783205 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783211 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783212 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783213 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783214 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783215 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783221 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783222 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783223 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783224 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783225 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783231 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783232 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783233 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783234 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783235 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783241 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783242 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783243 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783244 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783245 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783251 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783252 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783253 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783254 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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A783255 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783261 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783262 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783263 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783264 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783265 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783271 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783272 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783273 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783274 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783275 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783281 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783282 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783283 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783284 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783285 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　昼 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783311 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783312 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783313 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783314 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783315 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783321 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783322 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783323 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783324 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783325 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783331 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783332 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783333 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783334 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783335 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 動力工具処理　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783341 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783342 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783343 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783344 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783345 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783351 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783352 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783353 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783354 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783355 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783361 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783362 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783363 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783364 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783365 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 ブラスト処理　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783371 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783372 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783373 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783374 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783375 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783381 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783382 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783383 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783384 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783385 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783391 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783392 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783393 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783394 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783395 橋梁塗装工 新橋現場　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783411 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783412 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783413 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783414 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783415 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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A783421 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783422 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783423 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783424 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783425 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783431 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783432 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783433 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783434 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783435 橋梁塗装工 新橋現場 準備補修　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783511 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783512 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783513 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783514 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783515 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783521 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783522 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783523 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783524 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783525 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783531 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783532 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783533 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783534 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783535 橋梁塗装工 新橋現場ミストコート変性エポキシ １３０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783541 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783542 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783543 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783544 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783545 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783551 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783552 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783553 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783554 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783555 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783561 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783562 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783563 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783564 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783565 橋梁塗装工 新橋現場　下塗超厚膜形エポキシ ５００×２回　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783571 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783572 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783573 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783574 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783581 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783582 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783583 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783584 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783585 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783591 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783592 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783593 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783601 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783602 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783603 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783604 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783605 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783611 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783612 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783613 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783614 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783615 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783621 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783622 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783623 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783624 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)
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A783625 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783631 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783632 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783635 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783641 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783642 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783651 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783652 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783655 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783711 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783712 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783713 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783714 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783715 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783721 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783722 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783723 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783724 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783725 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783731 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783732 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783734 橋梁塗装工 新橋現場下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×３層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783811 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783812 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783821 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783822 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783831 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783832 橋梁塗装工 新橋現場　下塗　変性エポキシ ２００×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783911 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783912 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783913 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783914 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783915 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783921 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783922 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783923 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783931 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783932 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783941 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783942 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783943 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783944 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783945 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783951 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783952 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783953 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783954 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783955 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783961 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783962 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783971 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A783972 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783973 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783974 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783975 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A783981 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A783982 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783983 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A783984 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A783991 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A783992 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A783993 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784011 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784012 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784014 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784021 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)
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A784022 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784024 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784031 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784032 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784033 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784041 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784042 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784051 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784052 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784061 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784062 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784071 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784072 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784073 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784081 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784082 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784083 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784091 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784092 橋梁塗装工 新橋現場　中塗　ふっ素樹脂 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784111 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784112 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784113 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784115 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784121 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784122 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784131 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784132 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784135 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784141 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784142 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784143 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784144 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784145 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784151 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784152 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784153 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784154 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784155 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784161 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784162 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784171 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784172 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784173 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784174 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784175 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784181 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784182 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784183 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784184 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784191 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784192 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784193 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784211 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784212 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784214 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784215 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784221 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784222 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784223 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784224 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784225 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784231 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784232 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784233 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784234 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784235 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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A784241 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784242 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784243 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784244 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784245 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784251 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784252 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784255 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784261 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784262 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784263 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784264 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784265 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784271 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784272 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784274 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784275 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784281 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784282 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784284 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784285 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784291 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784292 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784293 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784294 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784295 橋梁塗装工 新橋現場　上塗　ふっ素樹脂 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784311 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784312 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784313 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784314 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784315 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784321 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784322 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784323 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784324 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784325 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784331 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784332 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784333 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784334 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784335 橋梁塗装工 塗替塗装 清掃水洗い　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784411 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784412 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784413 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784414 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784415 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784421 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784422 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784423 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784424 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784425 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784431 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784432 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784433 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784434 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784435 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 １種ケレン　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784441 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784442 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784443 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784444 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784445 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784451 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784452 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784453 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784454 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784455 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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A784461 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784462 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784463 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784464 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784465 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ２種ケレン　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784471 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784472 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784473 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784474 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784475 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784481 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784482 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784483 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784484 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784485 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784491 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784492 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784493 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784494 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784495 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＡ　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784501 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784502 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784503 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784504 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784505 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784511 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784512 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784513 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784514 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784515 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784521 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784522 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784523 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784524 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784525 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＢ　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784531 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784532 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784533 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784534 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784535 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784541 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784542 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784543 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784544 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784545 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784551 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784552 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784553 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784554 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784555 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ３種ケレンＣ　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784561 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784562 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784563 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784564 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784565 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784571 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784572 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784573 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784574 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784575 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784581 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784582 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784583 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784584 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784585 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 ４種ケレン　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784591 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)
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A784592 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784593 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784594 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784595 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784601 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784602 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784603 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784604 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784605 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784611 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784612 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784613 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784614 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784615 橋梁塗装工 塗替塗装　素地調整 研削材及びケレンかす　機労　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784711 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784712 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784714 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784721 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784722 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784724 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784731 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784732 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784733 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784741 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784742 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784743 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784744 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784751 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784752 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784754 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784761 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784762 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784763 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２００×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784771 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784772 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784773 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784774 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784775 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784781 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784782 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784783 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784784 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784785 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784791 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784792 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784793 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784794 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784795 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ２４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784811 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784812 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784813 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784814 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784821 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784822 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784823 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784831 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784832 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784833 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗鉛クロムフリー錆止 １４０×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784911 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784912 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784913 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784921 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784922 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784923 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784931 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784932 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ２４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)
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A784941 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784942 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784943 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784944 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784945 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784951 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784952 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784953 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784954 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784955 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784961 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784962 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784963 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A784964 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A784965 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ３００×２回　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A784971 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A784972 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784981 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A784982 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784991 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A784992 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A784994 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　有機ジンクリッチ ６００×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785011 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785012 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785013 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785014 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785015 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785021 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785022 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785023 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785024 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785025 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785031 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785032 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785033 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785034 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785035 橋梁塗装工 塗替塗装　下塗　変性エポキシ樹脂塗料 ３００×２層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785111 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785112 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785113 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785114 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785115 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785121 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785122 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785123 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785131 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785132 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785141 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785142 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785143 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785144 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785145 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785151 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785152 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785153 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785154 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785155 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785161 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785162 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785171 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785172 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785173 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785174 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785175 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785181 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785182 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)
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A785183 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785184 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785191 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785192 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785193 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　長油性フタル酸 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785211 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785212 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785214 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785215 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785221 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785222 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785224 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785225 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785231 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785232 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785233 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785234 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785241 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785242 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785243 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785244 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785245 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785251 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785252 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785253 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785255 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785261 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785262 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785263 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785264 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785265 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785271 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785272 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785274 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785281 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785282 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785284 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785291 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785292 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785301 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785302 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785303 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785304 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785305 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785311 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785312 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785313 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785314 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785315 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785321 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785322 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785323 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785324 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785325 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785331 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785332 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785333 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785335 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785341 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785342 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785343 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785345 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785351 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785352 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785354 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785355 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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A785361 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785362 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785363 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785364 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785365 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785371 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785372 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785373 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785374 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785375 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785381 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785382 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785383 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785384 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785385 橋梁塗装工 塗替塗装　中塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１７０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785411 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785412 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785413 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785415 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785421 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785422 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785431 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785432 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785435 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 赤系　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785441 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785442 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785443 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785444 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785445 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785451 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785452 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785453 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785454 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785455 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785461 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785462 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 淡彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785471 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785472 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785473 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785474 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785475 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785481 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785482 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785483 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785484 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785491 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785492 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785493 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　長油性フタル酸 濃彩　１１０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785511 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785512 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785514 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785521 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785522 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785524 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785531 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785532 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785541 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785542 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785543 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785544 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785545 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785551 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785552 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785553 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785554 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785555 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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A785561 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785562 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785563 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785564 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785565 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 赤系　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785571 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785572 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785573 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785574 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785575 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785581 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785582 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785583 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785584 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785585 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785591 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785592 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785593 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785594 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785595 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785601 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785602 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785603 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785604 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785605 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785611 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785612 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785613 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785614 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785615 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785621 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785622 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785623 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785624 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785625 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 淡彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785631 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785632 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785633 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785634 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785635 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785641 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785642 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785643 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785644 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785645 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785651 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785652 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785653 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785654 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785655 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１２０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785661 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 - ㎡ 1月号(平)

A785662 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785663 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785664 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785665 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約無 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785671 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 - ㎡ 1月号(平)

A785672 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785673 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785674 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785675 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)

A785681 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 - ㎡ 1月号(平)

A785682 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 補正なし ㎡ 1月号(平)

A785683 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週6休 ㎡ 1月号(平)

A785684 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週7休 ㎡ 1月号(平)

A785685 橋梁塗装工 塗替塗装　上塗　弱溶剤形ふっ素 濃彩　１４０×１層　機労材　夜 制約著受 4週8休以上 ㎡ 1月号(平)
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W09001 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積２.０ ｍ 農水省等

W09002 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積３.５ ｍ 農水省等

W09003 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積５.５ ｍ 農水省等

W09004 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積８.０ ｍ 農水省等

W09005 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積  １４ ｍ 農水省等

W09006 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積  ２２ ｍ 農水省等

W09007 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積  ３８ ｍ 農水省等

W09008 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積  ６０ ｍ 農水省等

W09009 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積１００ ｍ 農水省等

W09010 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積１５０ ｍ 農水省等

W09011 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積２００ ｍ 農水省等

W09012 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積２５０ ｍ 農水省等

W09013 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ２心  断面積３２５ ｍ 農水省等

W09031 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積２.０ ｍ 農水省等

W09032 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積３.５ ｍ 農水省等

W09033 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積５.５ ｍ 農水省等

W09034 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積８.０ ｍ 農水省等

W09035 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  １４ ｍ 農水省等

W09036 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ２２ ｍ 農水省等

W09037 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ３８ ｍ 農水省等

W09038 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ６０ ｍ 農水省等

W09039 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積１００ ｍ 農水省等

W09040 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積１５０ ｍ 農水省等

W09041 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積２００ ｍ 農水省等

W09042 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積２５０ ｍ 農水省等

W09043 ６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積３２５ ｍ 農水省等

W09061 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積　　８ ｍ 農水省等

W09062 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  １４ ｍ 農水省等

W09063 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ２２ ｍ 農水省等

W09064 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ３８ ｍ 農水省等

W09065 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ６０ ｍ 農水省等

W09066 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積１００ ｍ 農水省等

W09067 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積１５０ ｍ 農水省等

W09068 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積２００ ｍ 農水省等

W09069 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積２５０ ｍ 農水省等

W09070 ３３００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積３２５ ｍ 農水省等

W09091 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積　　８ ｍ 農水省等

W09092 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  １４ ｍ 農水省等

W09093 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ２２ ｍ 農水省等

W09094 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ３８ ｍ 農水省等

W09095 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積  ６０ ｍ 農水省等

W09096 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積１００ ｍ 農水省等

W09097 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積１５０ ｍ 農水省等

W09098 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積２００ ｍ 農水省等

W09099 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積２５０ ｍ 農水省等

W09100 ６６００Ｖポリエチレンケーブル (ＣＶ)   ３心  断面積３２５ ｍ 農水省等

W09121 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   径  ２.０ ｍ 農水省等

W09122 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   径  ２.６ ｍ 農水省等

W09123 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   径  ３.２ ｍ 農水省等

W09124 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   径  ４.０ ｍ 農水省等

W09125 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   径  ５.０ ｍ 農水省等

W09127 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   断面積  １４ ｍ 農水省等

W09128 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   断面積  ２２ ｍ 農水省等

W09129 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   断面積  ３８ ｍ 農水省等

W09130 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   断面積  ６０ ｍ 農水省等

W09132 屋外用ビニール絶縁電線 (ＯＷ)   断面積１００ ｍ 農水省等

W09152 ６６００Ｖポリエチレン絶縁電線 (ＯＣ)   径  ５.０ ｍ 農水省等

W09155 ６６００Ｖポリエチレン絶縁電線 (ＯＣ)   断面積  ２２ ｍ 農水省等

W09156 ６６００Ｖポリエチレン絶縁電線 (ＯＣ)   断面積  ３８ ｍ 農水省等

W09157 ６６００Ｖポリエチレン絶縁電線 (ＯＣ)   断面積  ６０ ｍ 農水省等

W09159 ６６００Ｖポリエチレン絶縁電線 (ＯＣ)   断面積１００ ｍ 農水省等

W09221 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積２.０ ｍ 農水省等

W09222 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積３.５ ｍ 農水省等

W09223 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積５.５ ｍ 農水省等

W09224 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積８.０ ｍ 農水省等

W09225 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積  １４ ｍ 農水省等
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W09226 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積  ２２ ｍ 農水省等

W09227 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積  ３８ ｍ 農水省等

W09228 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積  ６０ ｍ 農水省等

W09229 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ３心  断面積１００ ｍ 農水省等

W09251 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積２.０ ｍ 農水省等

W09252 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積３.５ ｍ 農水省等

W09253 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積５.５ ｍ 農水省等

W09254 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積８.０ ｍ 農水省等

W09255 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積  １４ ｍ 農水省等

W09256 ６００Ｖキャブタイヤケーブル (２ＰＮＣＴ) ２心  断面積  ２２ ｍ 農水省等

W09281 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ)   径    １.６ ｍ 農水省等

W09282 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ)   径    ２.０ ｍ 農水省等

W09283 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ)   径    ２.６ ｍ 農水省等

W09284 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ)   径    ３.２ ｍ 農水省等

W09285 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ)   径    ４.０ ｍ 農水省等

W09286 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ)   径    ５.０ ｍ 農水省等

W09287 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ) 断面積      ８ ｍ 農水省等

W09288 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ) 断面積    １４ ｍ 農水省等

W09289 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ) 断面積    ２２ ｍ 農水省等

W09290 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ) 断面積    ３８ ｍ 農水省等

W09291 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ) 断面積    ６０ ｍ 農水省等

W09292 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ) 断面積  １００ ｍ 農水省等

W09293 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ) 断面積  １５０ ｍ 農水省等

W09294 ６００Ｖビニル絶縁電線 (ＩＶ) 断面積  ２００ ｍ 農水省等

W09480 ６ｋｖ高圧引下用ＰＤＣ ８mm2 ｍ 農水省等

W09489 高圧引下線 ＰＤＣ  １４mm2 ｍ 農水省等
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Kコード 施設機械資材単価 令和６年５月１５日適用

単価
コード

名称 規格 単位 設定単価

K06000 ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ1mm kg 県土整備部

K06001 ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ2mm kg 県土整備部

K06002 ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ4mm～6mm kg 県土整備部

K06003 ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ6mm～9mm kg 県土整備部

K06004 ステンレス鋼板※ SUS304　厚さ12mm～25mm kg 県土整備部

K06022 ステンレス鋼板 SUS304　厚さ1mm kg 4月号(平)

K06023 ステンレス鋼板 SUS304　厚さ2mm kg 4月号(平)

K06025 ステンレス鋼板 SUS304　厚さ8mm～9mm kg 4月号(平)

K06026 ステンレス鋼板 SUS304　厚さ10mm～14mm kg 4月号(平)

K06027 ステンレス鋼板 SUS304　厚さ15mm～25mm kg 4月号(平)

K06028 ステンレス鋼板 SUS304　厚さ26mm～40mm kg 4月号(平)

K06029 ステンレス鋼板 SUS304　厚さ41mm～60mm kg 4月号(平)

K06061 ステンレス棒鋼 SUS304　径10mm kg 県土整備部

K06062 ステンレス棒鋼 SUS304　径25mm～100mm kg 県土整備部

K06063 ステンレス棒鋼 SUS304　径110mm kg 県土整備部

K06064 ステンレス棒鋼 SUS304　径160～210mm kg 県土整備部

K06161 ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝100mm kg 4月号(平)

K06162 ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝125～200mm kg 4月号(平)

K06163 ステンレスＨ形鋼 SUS304　ｔ≦30mm　Ｈ＝250～300mm kg 4月号(平)

K06182 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　65mm×6mm kg 4月号(平)

K06184 ステンレス鋼等辺山形鋼 SUS304　75mm×9mm kg 4月号(平)

K06271 ステンレス平鋼 SUS304　3mm×25～50mm kg 4月号(平)

K06272 ステンレス平鋼 SUS304　6mm×32～75mm kg 4月号(平)

K06273 ステンレス平鋼 SUS304　9mm×38～75mm kg 4月号(平)

K06274 ステンレス平鋼 SUS304　12mm×38～75mm kg 4月号(平)

K16141 スクラップ ヘビーＨ１ kg 県土整備部

K16142 スクラップ 鋼ダライ粉Ａ kg 県土整備部

K16143 スクラップ 銑ダライ粉Ａ kg 県土整備部

K16144 スクラップ ステンレス新断 kg 県土整備部

K16145 スクラップ 銅くず（並） kg 4月号(平)

K16146 スクラップ 黄銅くず　鋳物(並) kg 4月号(平)

K16147 スクラップ 青銅くず　鋳物(並) kg 4月号(平)

K16148 スクラップ アルミくず、機械鋳物 kg 4月号(平)

K78591 シンナー エッチングプライマー用 kg 県土整備部

K78592 シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕 kg 県土整備部

K78593 シンナー ジンクリッチプライマー用〔無機〕 kg 県土整備部

K78598 シンナー エポキシ樹脂塗料用 kg 県土整備部

K78603 シンナー 塩化ゴム系塗料用 kg 県土整備部

K78604 シンナー ポリウレタン樹脂塗料用（上塗り用） kg 県土整備部

K78605 シンナー ふっ素樹脂塗料用（上塗り用） kg 県土整備部

K78608 シンナー フェノール樹脂MIO塗料用 kg 県土整備部

K78615 シンナー ポリウレタン樹脂塗料用（中塗り用） kg 県土整備部
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